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ANEXO I MODELO PRESENTACION OFERTAS



1 OBJETO

El Viaducto de Acceso Sur, situado entre los P.K. 148+021 y 148+774 de la AP-9, en el término municipal de
Redondela (Pontevedra), enlaza el estribo sur con la pila lateral sur del puente atirantado. Estd formado por
dos estructuras independientes, una por calzada, resueltas mediante sendos cajones unicelulares de hormigén
pretensado de canto constante, con diecisiete vanos y del orden de 753 m de longitud cada una.

Cada uno de los dos tableros presenta una junta a media madera —o junta en silla— situada sobre la pila P-8,
que interrumpe la continuidad del cajén y divide la estructura en dos tramos continuos. Esta tipologia de
junta, habitual en el disefio de puentes de hormigén de la época, presenta servidumbres hoy sobradamente
documentadas: concentracion de tensiones en el dngulo entrante de la ménsula, dependencia de una armadura
de suspension de dificil verificacién, exposiciéon de los aparatos de apoyo a las filtraciones de agua y cloruros
a través de la propia junta y, sobre todo, un espacio de trabajo tan reducido que dificulta extraordinariamente
la inspeccién de los apoyos y hace inviable su sustitucién sin recurrir a operaciones de apeo y gateo de gran
complejidad. Por estas razones se trata de una solucién cada vez menos empleada y recomendada en el disefio
de puentes nuevos, cuya supresion en estructuras en servicio mejora las condiciones de mantenimiento y
servicio.

Provincia: PONTEVEDRA

Tipo de concurso: Negociado.

2 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES

2.1 INTRODUCCION

Durante la fase de servicio de los tableros centrales del Viaducto Sur al Puente de Rande, antes de los trabajos
de ampliacién de capacidad realizados entre 2015 y 2019, se observaron movimientos excesivos en las juntas
de dilatacién dispuestas sobre las medias maderas, particularmente en el tablero Este. Estos movimientos
excesivos derivaron en una sustitucion completa de la junta del tablero Este en el afio 2011.

Con el fin de mejorar la situacién descrita, aprovechando que los efectos reolégicos en los tableros centrales
ya se han producido, lo que da lugar a requerimientos en juntas y apoyos menos exigentes, se puede explorar
la posibilidad de disefiar un cierre de juntas definitivo que permita obviar la necesidad de utilizar los apoyos
POT pero a costa de reforzar ligeramente el tablero en el entorno de la pila P8, asi como llevar a cabo la
sustitucién, total o parcial, de los apoyos elastoméricos existentes en los tableros

Por todo ello, se ha solicitado un Proyecto de Reparacién redactado por la empresa Mc2, que se puede

descargar en el siguiente enlace:

ID 514 515 AP-9 RANDE CIERRE DE JUNTAS SOBRE APOYOS A MEDIA MADERA



https://grupoitinere-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/i_castro_audasa_es/IgC9jPeCOuCZRbnj66Fw1XlxAQ2bRI7WyrzTo-4MXX_UvyI?e=O46JFg

En el proyecto se definen:

Documento n°l: Memoria con anejos.
Documento n°2: Planos
Documentos n°3: Presupuesto

Documento n°4: Pliego de prescripciones técnicas particulares

Las ofertas se presentaran de acuerdo con el formato establecido en el ANEXO I MODELO PRESENTACION DE

OFERTAS, que se puede descargar en el siguiente enlace:

Anexo I Modelo pres ofertas Rande ID514 515 JUNTAS.xIsm

2.2 ACTUACIONES ENID 514 y 515 Rande juntas acceso sur

La supresion de cada una de las dos juntas se materializa mediante la monolitizacién de la seccién del cajon
en el entorno de la pila P-§, restituyendo la continuidad de la armadura pasiva de las secciones adyacentes,
recreciendo la seccién por su cara exterior. El conjunto de la actuacién comprende las siguientes operaciones,
que se describen en detalle en los apartados siguientes:
* Actuaciones previas de reconocimiento, localizacién de armaduras activas y pasivas>5.
*  Demolicién selectiva del firme, de la impermeabilizacién, de la junta de calzada y de su cajetin, y
repicado de las superficies de hormigén que constituiran las juntas de trabajo.
* Colocacién del armado pasivo de continuidad en losa superior, almas y losa inferior, anclado al
hormigoén existente mediante barras en perforaciones rellenas de resina epoxidica.
* Hormigonado del hueco de la junta y del recrecido interior con hormigén autocompactante.
* Reposicién de la impermeabilizacién, del pavimento y del sistema de drenaje en la zona de
actuacion.
La zona de actuacién se extiende una longitud e 6,00 m a cada lado de la junta en la losa superior y de 1,50 m
a cada lado del eje de la junta en las almas y cara inferior del cajén. En ningtin caso se afectar4 a las
armaduras activas actuales ni se dispondran armaduras activas nuevas.

El plazo estimado en el Plan de Obra es de 6 meses.

2.3 MEDICION E IMPORTE DE LAS OBRAS

El importe de las obras se deducird por aplicacién de los precios unitarios de la oferta de la empresa
adjudicataria, a las mediciones realmente ejecutadas. No serdn de abono los excesos de medicién no

aprobados previamente por la Direccién de Obra o sus representantes.

Las unidades de obra incluyen todo lo necesario para su ejecucién, materiales, mano de obra y maquinaria.

Se ajustardn en todo momento a lo previsto en el PPTP del proyecto.


https://grupoitinere-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/i_castro_audasa_es/IQDdP-vpu_V8R49hnKEHXHAKAYPRKFCLc7xcXLd1904I7bw?e=seNuel

La variacién en medicién con respecto a los datos proporcionados para la elaboraciéon de la oferta no dara

derecho a ninguna reclamacién por parte de la empresa adjudicataria.

No se aceptardn mediciones o condicionantes que anteriormente no hubieran sido aceptadas por

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO.

Los trabajos que se vea obligado a realizar AUTOPISTAS DEL ATLANTICO por la falta de medios adecuados

de la empresa adjudicataria, se descontaran de la facturacién.

En esta obra no aplica la revisién de precios.

2.4 MODELO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los ofertantes cubriran obligatoriamente la oferta base. Esta oferta base se corresponde con las partidas del

presupuesto del proyecto de reparacién incluido en la licitacién, segin el modelo del ANEXO I MODELO DE
PRESENTACION DE OFERTAS.

Si los ofertantes estiman que no se contemplan partidas necesarias para la realizacion de la obra en el

presupuesto de proyecto, pueden plantear nuevas partidas debidamente justificadas técnicamente. Estas se

incorporaran en el ANEXO I MODELO DE PRESENTACION DE OFERTAS en el apartado “partidas no

contempladas”. Dichas partidas para su ejecucién requeriran la aprobacién por la direccion de obra.

Si los ofertantes estiman modificaciones en partidas detalladas en el presupuesto de provecto, que

impliquen modificacién del método de trabajo, de materiales o tipo de producto a emplear, pueden plantear

dichas partidas debidamente justificadas técnicamente en un nuevo presupuesto modificando las partidas que
consideren oportunas y manteniendo el resto de las partidas segtin su oferta base. Dichas partidas para su
ejecucion requerirdn la aprobacién por la direccion de obra. En el caso de presentar modificaciones sobre el

presupuesto de proyecto deberdn presentarse dos ofertas: la oferta base y la oferta modificada.

3 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Para la adecuada gestion de esta obra, serd necesario poner a disposicion de la obra un técnico/a cualificado/a

para la direccién de los trabajos, gestion de los cortes de carril, gestion de residuos y coordinacién de seguridad
y salud, cuya interlocucién sera con la direccién de las obras y el Coordinador de Seguridad y Salud de la

concesionaria. Su coste estara repercutido en los precios unitarios.

3.1 CALENDARIO DE TRABAJOS




El plan de obra presentado en la oferta una vez establecida la fecha de inicio de obra, conforme a este pliego,

pasard a ser contractual y establecerd la fecha en la cual debe ser finalizado el contrato. El incumplimiento

injustificado del calendario de trabajos se penalizara como falta leve tipificada en el apartado 9 de este

pliego con 600 € por jornada de retraso, si el incumplimiento supera el 10% del plazo contractual, a partir

de ese momento la falta es grave, conforme al apartado 9 de este pliego, con un importe diario de 6.000 €.

La adjudicacién del contrato se comunicard por escrito. La fecha inicial del plan de obra ofertado sera
transcurridos treinta dias (30 dias) naturales desde la fecha de comunicacién de la adjudicacién. Si la fecha

inicial de obra correspondiera a un dia no laborable, se pospondra al primer dia laborable.
El adjudicatario asignara los medios y equipos necesarios para cumplir el calendario de los trabajos.

Para cumplir con el plazo de las obras, la empresa adjudicataria, deberd planificar las mismas atendiendo al
calendario de AUTOPISTAS DEL ATLANTICO y de la D.G.T., y de las indicaciones que sobre este particular
indique MITMA; asi como las posibles incidencias climatolégicas y de trafico que se puedan producir en la

autopista.

Este calendario podra ser modificado por AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, siempre que por especiales
condiciones del trafico asi se requiera. Cualquier parada por condicionantes climaticos o del trafico no daran
lugar a reclamacién alguna. En todo caso la programacién de trabajos debera ser aprobada por la Direccién

de la obra.

En ningtn caso los trabajos en horario nocturno seran objeto de reclamacién alguna.

3.2 AFECCION AL TRAFICO

Todas las autorizaciones de afeccién al tréfico seran solicitadas por AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, previa
planificacion con la empresa adjudicataria con una antelacion minima de 7 dias, al Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

En el caso ser necesarios trabajos durante el fin de semana la solicitud-autorizacién de afeccién al trafico sera

como minimo con 10 dias de antelacién.

3.3 SENALIZACION DE LAS OBRAS

La sefializacién de las obras de los trabajos sobre la calzada, se debera presupuestar como una partida alzada

a justificar tal y como se recoge en el capitulo correspondiente del presupuesto.

4 RESPONSABILIDADES

La empresa adjudicataria sera responsable de exigir a su personal el cumplimiento de las normas de

seguridad en todo tipo de trabajos.




La empresa adjudicataria sera responsable de los dafios producidos a terceros (vehiculos de usuarios,
colindantes, servicios afectados, instalaciones de la autopista, etc...), asi como de los dafios medioambientales

que se pudieran ocasionar por los trabajos desarrollados.

La empresa adjudicataria estara al corriente de todos los pagos y cuotas a organismos oficiales, seguros de

responsabilidad obligatoria, siendo de su responsabilidad cualquier litigio o infraccién que pudiera derivarse

por tales motivos.

5 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Tanto los materiales empleados como la terminacién de las obras deberan ajustarse al documento n°3 Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares y a lo que disponga la Direccién de obra.

El control de calidad de las obras se realizard de acuerdo con el siguiente criterio:

a) Laempresa adjudicataria de las obras dentro de su plan de calidad incluido en la oferta y cuyo coste
sera repercutido en los precios unitarios, sera responsable, con caracter general, del control de calidad

de los materiales, tanto en origen como en los acopios y puesta en obra.

6 SEGURIDAD Y SALUD

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO nombrard un Coordinador de Seguridad y Salud que tendra como
interlocutor directo al/la técnico/a nombrado para la direccion de los trabajos y al requerird la

documentacién necesaria antes de dar inicio los mismos.

El adjudicatario previo al inicio de las obras presentara Estudio de Seguridad y Salud, la no entrega impedira

el inicio de los trabajos, pero no el inicio del plazo contractual.




7 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Todos los residuos generados durante la ejecucién de la obra se gestionaran por parte de la empresa

adjudicataria. El abono de estas operaciones se considera incluido dentro de partidas de la oferta.

La gestion de residuos se deberd presupuestar en las partidas detalladas en el capitulo correspondiente del

presupuesto.

Antes del inicio de las obras la empresa adjudicataria debera presentar un Plan de Gestién de Residuos, la no
entrega impedira el inicio de los trabajos, pero no el inicio del plazo contractual.

El Plan de Gestién de Residuos incluird cémo se aplicaréd la gestion durante la obra incluido los acopios
temporales y cémo se facilitara al productor la documentacién acreditativa de la correcta gestién de tales
residuos, ademés la empresa adjudicataria presentard acreditacién para la gestién y transporte de la/las

empresas que vayan a realizarlo.

La empresa adjudicataria deberd cumplir la legislacién y normativa medioambiental vigente y presentar
mensualmente evidencia documental del cumplimiento, debiéndola entregar en el mes a siguiente a la
ejecucion, la no entrega de la misma supondra la paralizacién del abono de las facturas en curso, hasta que el
adjudicatario cumpla esta entrega. Dicha paralizacién no da derecho al adjudicatario a reclamacién alguna

por este concepto.

Una vez terminados los trabajos, entregara justificante del DESTINO FINAL de entrega, y debera ser

incluido en el Informe Final de obra.

8 APORTACIONES DE TERRENOS PASOS Y PERMISOS

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO pondra a disposicion de la empresa adjudicataria los tramos de la autopista
afectados por las obras.

Los demas terrenos, sea cual fuere su naturaleza, que la empresa adjudicataria necesite para la realizacién de
las obras, las canteras, vertederos y los permisos para accesos los obtendra por si mismo y a su costa.

Todos los permisos necesarios para realizar la obra, cualesquiera que fueren, bien de la Administracién Central
o Autondémica y sus Organismos, y otros administrativos o privados que resulten precisos, seran solicitados

por la empresa adjudicataria a su costa.




Los pasos de los vehiculos de las obras a través de vias de peaje de AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, sera
exento de pago si la empresa adjudicataria dispone de OBE. En ese caso, el contratista debera facilitar la
relacién de dispositivos Via-T y matriculas de los vehiculos afectos a las obras.

El tréansito de los citados vehiculos por la autopista debera ser realizado preferentemente por vias especificas
de VIA-T, es decir, las dedicadas exclusivamente al sistema de telepeaje, y que se encuentran sefializadas con

el siguiente distintivo:

En caso de no disponer de OBE, el pago del peaje serd a cargo de la empresa adjudicataria. Los dispositivos
Via-T comunicados a AUDASA sélo se podran utilizar en recorridos motivados por las obras y cada uno de
ellos no podra ser compartido por otros vehiculos.

El incorrecto uso de los dispositivos Via-T dara lugar a la retirada de éstos pasando la empresa adjudicataria

a hacerse cargo de los peajes de sus vehiculos.

9 PENALIZACIONES

La Direccién de Obra, ademds de las penalizaciones que puedan derivar del documento n°3 Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, podrd imponer penalizaciones a la empresa adjudicataria por

incumplimiento de sus obligaciones.

Se consideran faltas leves las siguientes:

* Incumplimiento de alguna de Ilas indicaciones del apartado 3.” Organizacién de los
trabajos” incluido en el presente pliego.

* Existencia de mas de 3 sefiales caidas o algtin cono por el carril de circulaciéon del tréfico.

* Colocar un corte de carril cuando las condiciones de visibilidad no sean las adecuadas.

= No mantener los conos y sefializacién de los cortes en perfecto estado de conservacion.

* Lano retirada de objetos, o materiales sobrantes de la Autopista.

* Limpiar maquinaria sobre la calzada o en los laterales de la Autopista.

* Aumentar lalongitud de los cortes de carrila mas de 2 km sin autorizacién expresa de la Direccién
de Obra.

* No avisar con 24 horas de antelacién de los cortes a realizar.

= No entregar la documentacion inicial o la documentacién mensual a la Direccién de Obra.

10




Se consideran faltas graves las siguientes:

Realizar corte de carril de entrada o salida a drea de servicio o descanso que suponga cerrar
totalmente el acceso del trafico a estos, sin autorizacién expresa de la Direccién de obra.
Disminucién del personal o maquinaria adscrito al Contrato.

Realizar los trabajos contratados incumpliendo los requisitos de calidad fijados por la Direccién
de Obra.

Incumplimiento del calendario establecido por AUTOPISTAS DEL ATLANTICO.

La reiteracién de las faltas leves en mds de una ocasion.

El incumplimiento del plazo de la obra en un porcentaje superior al 10%. Estableciéndose una
fecha de incumplimiento grave y a partir de esa fecha a las penalizaciones leves acumuladas se le
sumaran nuevas penalidades con un importe diario de 6.000 €.

Incumplimientos del plan de residuos, plan de control de calidad o indicaciones del coordinador

de seguridad y salud.

Se consideran faltas muy graves la repeticién de tres sanciones graves.

Las penalizaciones que pudieran imponerse seran descontadas de la certificacién mensual correspondiente.

Se establece una graduacién de sanciones en leves, graves y muy graves:

Para las leves (incumplimiento de alguno de los requisitos enumerados anteriormente) se
establece una penalizaciéon de 600 €

Para las graves, se establece una penalizacién de 6.000 € a 60.000 €, salvo en el caso de
incumplimiento del plazo de obra grave que quedan establecidas en 6.000 € diarios.

Los incumplimientos en actuaciones calificadas como muy graves serdn causa suficiente para la
rescision del Contrato con pérdida de las retenciones realizadas por AUTOPISTAS DEL
ATLANTICO durante la ejecucién de las obras.

10 GARANTIAS

El contratista seleccionado, una vez notificada la adjudicacién a su favor, estara obligado a constituir fianza

definitiva a medio de aval bancario solidario o seguro de caucion -con intervencién notarial en ambos casos-

a favor de AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, por la cantidad que corresponda al 5% de su oferta sin inclusién

del IVA para garantizar el exacto cumplimiento por él de todas y cada una de las obligaciones y

responsabilidades que se deriven del contrato. Vencido dicho plazo, si no hubiere presentado toda la

documentacién acreditativa o la presentada fuere manifiestamente deficiente, AUDASA entendera que el

candidato seleccionado renuncié a su formalizacién y podra en consecuencia adjudicar la obra a otro

contratista.
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11 SEGUROS

El contratista seleccionado queda obligado en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles a concertar de su
cuenta y cargo -salvo que lo tenga ya con cobertura suficiente, lo que debera acreditar en igual plazo—
contrato o contratos de seguro de los llamados de todos riesgo a la construccién y de responsabilidad civil
para cubrir los que puedan afectar a los trabajos contratados, a la autopista y a cualesquiera bienes o derechos

de terceros, con vigencia por el tiempo de su ejecucion y el periodo de garantia.

En la Péliza a que se refiere el inciso anterior figurara AUTOPISTAS DEL ATLANTICO como asegurada o
beneficiaria del seguro, y asi se hard constar por clausula particular, en cuanto a todos aquellos siniestros
para los que resulte que el percibo por ella de la correspondiente indemnizacién es la Gnica férmula habil
para evitarle todo y cualquier perjuicio econdémico; pero sin que de este caracter de asegurada o beneficiaria
pueda derivarse ninguna obligacién dineraria a su cargo. Si los riesgos tienen cobertura en seguro general ya

en vigor, el adjudicatario instard a su aseguradora su complemento mediante tal clausula particular.

12 DOCUMENTACION

Para que los contratistas puedan realizar su oferta, AUDASA pondré la documentacién a su disposicién en su

pagina web www.audasa.es en su apartado de contratacion.

12.1 PRESENTACION DE OFERTAS

La oferta, ademas de contener toda o cualquier informacién y documentacién que el contratista que la presente
considere oportuno facilitar, en particular deberd justificar adecuadamente la programacién de trabajos
considerando la minima afeccién al trafico. De manera necesaria precisara:
a) Memoria: con al menos estos puntos:
I.  Memoria explicativa y justificativa de los plazos y rendimientos establecidos en el

programa de trabajos_incluyendo explicacién de los desvios de trifico considerados.

II.  Programa de trabajos de Gantt, detallado de ejecucion de los trabajos. Este programa sera
contractual conforme al punto 3.1.

II.  Relaciéon de equipos adscritos a las obras (personal y maquinaria). En el caso de la
maquinaria se requiere la identificacién de la misma por su ntmero de serie, marca y
modelo. Ademas, se indicara si es propiedad del ofertante. También se indicara si el
ofertante pone a disposicién maquinaria de reserva para sustituir a la adscrita a la obra en
caso de averia.

IV.  Identificacién de los subcontratistas con los que, en su caso, contarfa para ejecutar la obra
y que deberan ser aprobados por la direccién de obra previo al inicio.

V.  Plan de aseguramiento de la Calidad propuesto por el Contratista
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VI.  Plan de gestién de residuos: con indicacién expresa del destino final de todos los residuos
generados en la obra.
VII.  Certificado de conformidad a las Normas o Sello de Calidad - Medio Ambiente
reconocido.
VIII.  Valoracién de todas las partidas a ofertar relacionadas segtin modelo ANEXO I MODELO
DE PRESENTACION DE OFERTAS fechada y firmada. Se presentara también en formato

excel.

12.2 DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA DIRECCION DE OBRA PREVIO AL INICIO DE LAS
OBRAS

a) Plan de aseguramiento de calidad de las obras, debera incluir el plan de ensayos incluido en la oferta,
asi como la designacion del laboratorio acreditado y externo que realizara los ensayos.
b) Relaciéon de maquinaria adscrita a las obras.

¢) Relacién de todo el personal adscrito a las obras.

Para poder iniciar la obra el adjudicatario deberé tener aprobacién de toda la documentacién por parte de la

Direccion de obra.

12.3 DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA DIRECCION DE OBRA EN EL TRANSCURSO DE
LAS OBRAS

Mensualmente, el adjudicatario entregara la siguiente documentacién correspondiente al mes anterior:

e Resultados de los ensayos realizados conforme al plan de ensayos aprobado

¢ Documentacion medioambiental que verifique el cumplimiento del plan de gestién de residuos.

La no entrega de esta documentacién supondrd la paralizacion en el abono de las facturas.

13 ADJUDICACION, CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Tras el examen de las ofertas presentadas, AUDASA mantendra las consultas que estime conveniente y

negociara las condiciones definitivas para la adjudicacién del contrato a uno de ellos.
Previamente a la evaluacién de las ofertas se comprobard que los ofertantes han entregado toda la

documentacién requerida y a su vez que lo incluido en ésta cumple con la normativa en vigor. Seré causa de

exclusion de la oferta y por tanto su no evaluacioén, el incumplimiento de lo anterior.
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Una vez aceptada la oferta se evaluard, para ello se asignara a cada una valoracién en puntos, resultando la

oferta ganadora la que adquiera més puntos.

La evaluacién sera 100% econémica.

La oferta econémica serd una proporcion lineal de todas las ofertas recibidas, asignando al mas econémico 100

puntos y al menos econémico 0 puntos.

A la finalizacién de los trabajos la Direccion de Obra comunicara por escrito tal hecho explicitando la fecha en
que se ha producido la finalizacién de los trabajos. El Contratista dispone de un mes a contar desde ese dia
para entregar el informe final de obra, que incluya seguimiento y fotografias, asi como toda la documentacién
necesaria en materia de Calidad, Medioambiente, laboral o cualquier otra que sea requerida por parte de
Audasa. Una vez recibida y si estd conforme se firmar4 un acta de recepcién de las obras por ambas partes

iniciandose desde ese momento el periodo de garantia de 2 afios.

En caso de que la documentacién mencionada en el parrafo anterior no se entregue a Audasa conforme a la
forma y plazo estipulados, se considerard que ha ocurrido un incumplimiento grave, de acuerdo con el
régimen de penalizaciones establecido en la cldusula 9 del pliego. Como consecuencia, se aplicard una

penalizacién de 6.000 € por cada dia de retraso.

La forma de pago sera mediante transferencia bancaria a la cuenta y entidad que fije la empresa adjudicataria
que se abonara a los 30 dias de recibirse la certificacién de la obra realizada por Departamento Administrativo

de la Concesionaria, previa aceptacion de esta por el departamento correspondiente.

14 CONFIDENCIALIDAD

AUDASA se compromete a no divulgar la informacién facilitada por los contratistas que participen en el

procedimiento de contrataciéon designada por ellos como confidencial.

Los contratistas invitados y luego el contratista a quien se haya adjudicado la obra estan obligados a respetar
el caracter confidencial de la informacién que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, a la que
tengan acceso con ocasién de su participacién en el procedimiento de contrataciéon y en la ejecucién del

contrato. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion.
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15 PROTECCION DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la legislaciéon reguladora en materia de proteccién de datos de caracter
personal, los datos personales de los contratistas invitados seran incorporados a un fichero informaético de
AUDASA con la finalidad que determina la entrega y recogida de los mismos, esto es la de participacién en el
proceso de contrataciéon y de la consiguiente comunicacion por tales motivos a las autoridades, érganos
administrativos que proceda. Si el contratista desea ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, oposicién,
supresion, limitacién del tratamiento y portabilidad (igualmente tiene derecho a no ser objeto de decisiones
individualizadas previstos en la Ley), éstos podrdn ser ejercidos a través de los siguientes canales,

identificando en su solicitud la referencia «Proteccién de Datos»:

- Escrito dirigido a Audasa, a la atencién del Delegado de Proteccién de Datos del Grupo ITINERE,
calle Poeta Joan Maragall 1, planta 11 (28020-Madrid).
- Mediante escrito dirigido a la atencién del Delegado de Proteccion de Datos, a la direccién de correo

electronico dpd@grupoitinere.com

La presentaciéon de proposicién supone por parte del contratista su expresa autorizacién para el tratamiento,
a los exclusivos efectos del procedimiento de contratacion y en cuanto al contratista seleccionado también a
los efectos de ejecucion del contrato, de cualesquiera datos de caracter personal que aquella contenga, tanto
propios como de su personal y subcontratistas, cuya autorizacion debera haber obtenido. Supone asimismo
autorizacién con la misma amplitud subjetiva para la comunicacién de dichos datos a las personas fisicas y

juridicas que hayan de intervenir en su caso como asesores en el estudio, anélisis y valoracién de las ofertas.

Los datos de caracter personal facilitados por los contratistas que participen en el procedimiento y no resulten

adjudicatarios seran destruidos o devueltos tras la firma del contrato con el contratista seleccionado.
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16 CONTACTO Y PRESENTACION

Los contratistas que estén interesados en participar en el procedimiento para la adjudicaciéon del contrato
deberan presentar su oferta no mas tarde de las 12,00 horas del dia 30 de septiembre de 2026 en el correo

electronico registrocentral@audasa.es.

Para cualquier aclaracién pueden ponerse en contacto con: Constantino Castro Campos 981.14.89.14

Fdo.: Constantino Castro Campos
Director de Explotacién

Fdo.: J. César Canal Fernandez
Director General
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ANEXO I MODELO PRESENTACION OFERTAS
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Se facilita modelo en excel en el siguiente enlace:

Anexo I_Modelo pres ofertas Mlfio ID98.xlsm
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