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1. OBJETO

El objeto del presente documento es describir los trabajos y fijar los condicionantes técnicos que regiran los

trabajos de reparacién de juntas en la autopista AP-9, en distintos puntos de la provincia de A Corufia.
Provincia: A Corufia

Tipo de concurso: Negociado.

2. ACTUACIONES

2.1.- GENERALIDADES.

Con la base de la revision periédica de elementos que realiza la sociedad concesionaria AUTOPISTAS DEL
ATLANTICO, se plantean actuaciones de urgencia para la reparacién de las juntas de dilatacion situadas en

distintos viaductos de la autopista AP-9.

Las mediciones se definen en el listado ANEXO I MEDICIONES, ademds se adjunta ANEXO II
FOTOGRAFIAS

La prevision de trabajos a realizar es a titulo orientativo, ajustandose la medicién definitiva en el replanteo
conjunto previo al inicio de las obras. Estas previsiones pueden variar o ajustarse en funcién de las
condiciones de la propia oferta, o de las variantes que surjan hasta la ejecucion de las obras. No se admitirdn

reclamaciones por aumentos o disminuciones en la medicion orientativa.

Semanalmente se entregaran a la Direccién de los trabajos los albaranes del material utilizado en la ejecucion

de los trabajos, si bien estos no servirdn para cubicar mediciones.

La ejecucion de los trabajos y los materiales a utilizar deberdn cumplir con lo indicado en el PG-3 y a lo que

disponga la Direccién de obra.

Al finalizar las obras, la empresa adjudicataria debera redactar y entregar a AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
un Tnforme Final de Obra que contenga el analisis detallado de los trabajos realizados en el hectométrico de
la autopista, incluyendo cronologia, reportaje fotografico, incidencias, realizacién de ensayos, mediciones
finales e importes finalmente certificados.

Elabono de los ensayos realizados e Informe Final de Obra se considera incluido dentro del importe ofertado por
las empresas ofertantes, que deberdn repercutirlo en sus precios unitarios.

Las ofertas se presentardn de acuerdo con el formato establecido en el ANEXO I MODELO PRESENTACION DE
OFERTA




Todas las autorizaciones de afeccion al trafico serdn solicitadas por AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, previa
planificacién con la empresa adjudicataria con una antelacién minima de 7 dias, al Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

2.2.- OTROS CONDICIONANTES

Para la adecuada gestion de esta obra, serd necesario poner a disposicion de la obra un técnico/a cualificado /a
para la direccién de los trabajos, gestion de los cortes de carril, gestion de residuos y coordinacién de seguridad
y salud, cuya interlocucién seré con el Jefe de Area y el Coordinador de Seguridad y Salud de la concesionaria.

Su coste estara repercutido en los precios unitarios.

2.3- MEDICION E IMPORTE DE LAS OBRAS

El importe de las obras se deducira por aplicacién de los precios unitarios de la oferta de la empresa

adjudicataria, a las mediciones aceptadas por ambas partes.

La variacién en medicién con respecto a los datos proporcionados para la elaboracién de la oferta no dara

derecho a ninguna reclamacién por parte de la empresa adjudicataria.

No se aceptaran mediciones o condicionantes que anteriormente no hubieran sido aceptadas por

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO.

Los trabajos previos a la ejecucién de partidas ofertadas, como estudio de soluciones, elaboracién de planos,
replanteo en el terreno, sefializacién de la obra, seguridad y salud, etc., se consideraran incluidos dentro del

coste de las partidas ofertadas.



3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

3.1JORNADA Y CALENDARIO DE TRABAJOS

Se estima una duracién minima de los trabajos de 40 jornadas (jornadas diurnas 6 nocturnas en funcién de

las necesidades).

El adjudicatario deber4 iniciar las obras inmediatamente una vez se le haya comunicado su adjudicacién.

Fl adjudicatario asignara los medios vy equipos necesarios para cumplir el calendario de los trabajos. El

incumplimiento injustificado del calendario de trabajos se penalizara como falta leve tipificada en el apartado

10 de este pliego con 600 € por jornada de retraso.

Lajornada diaria de trabajo se realizara con la minima afeccion al tréfico. En caso de que por imprevistos
los trabajos se extiendan a horas de escasa visibilidad (trabajos nocturnos) habra que adecuar la sefializacion a
las condiciones de visibilidad, corriendo ésta a cuenta de la empresa adjudicada, atendiendo al Manual de
ejemplos de sefializacién de obras fijas y a las indicaciones de la Direccién de obra y del Coordinador de

Seguridad y Salud.

En ningtn caso los trabajos en horario nocturno seran objeto de reclamacién alguna. Ademas, para cumplir
con el plazo de las obras, la empresa adjudicada, debera planificar las mismas atendiendo al calendario de
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO y de la D.G.T.,, y de las indicaciones que sobre este particular indique

MITMA; asi como las posibles incidencias climatolégicas y de trafico que se puedan producir en la autopista.

En cualquier caso, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO podra suspender los trabajos siempre que las
condiciones de seguridad vial no sean adecuadas; niebla, nieve, hielo, condiciones de trafico intenso, etc.

Estas paradas no daran derecho a reclamacién alguna por parte de la empresa adjudicada.

Este calendario podra ser cambiado por AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, siempre que por especiales
condiciones del trafico asi se requiera. Cualquier parada por condicionantes climéticos o del trafico no daran

lugar a reclamacién alguna. En todo caso la programacion de trabajos debera ser aprobada por la Direccién

de 1a obra.

En medianas no podréa quedar maquinaria salvo trabajos excepcionales en ella y perfectamente sefializada.
Los pasos de mediana deben quedar siempre libres.

Una vez finalizada la jornada de trabajos los carriles, arcenes, cunetas y mediana del tramo afectado
deberan quedar libres de cualquier sefializacion y maquinaria que reduzca su capacidad de trafico o de
cualquier maniobra de maquinaria 0 movimiento de vehiculos que puedan interferir de alguna forma con el

trafico propio de la Autopista.




3.2 SENALIZACION DE LAS OBRAS

La sefializacion de las obras la aportard y colocara la empresa adjudicataria segtin la Instruccion 8.3 1.C y el

Manual de Ejemplos de Sefializacion de Obras Fijas y méviles.

La sefializacién de obra y la gestién de autorizaciones o permisos correrd por cuenta de la empresa

adjudicataria de las obras, entendiéndose ya repercutido su coste en los precios unitarios de las unidades de

la oferta presentada.

Las sefiales que se coloquen serdn las definidas por la Instruccién 8.3 I.C.y el Manual de Ejemplos de

Sefalizacion de Obras Fijas para una longitud maxima de 2 km.

Como complemento de lo anterior, se establecen las condiciones siguientes:
a) La empresa adjudicataria enviara a AUTOPISTAS DEL ATLANTICO un dia antes del inicio de
los trabajos un email antes de las 17:00h con la previsién de las afecciones al trafico previstas para los
dos dias siguientes al del aviso. Los lunes enviar planificacién semanal de jueves a jueves.
b) La empresa adjudicataria colocard y quitara la sefializacién. Esta operacién podré ser supervisada
por personal de AUTOPISTAS DEL ATLANTICO.
e) La sefializacion serd nueva, en reflexivo H.I. (nivel 2) y serd inspeccionada antes del inicio de los
trabajos porel Jefe de Mantenimiento de la AUTOPISTAS DEL ATLANTICO para su visto bueno o
rechazo.
d) La empresa adjudicataria se encargaré de mantener en su estado inicial la sefializacién durante
todo el tiempo que dure el trabajo y hasta su retirada.
e) La empresa adjudicataria debera comunicar al Centro de Control AUTOPISTAS DEL

ATLANTICO cualquier incidencia en la autopista y siempre las siguientes circunstancias:

¢ Cuando se inicie la colocacion del corte de carril.
¢ Cuando finalice la colocacién del corte de carril.
¢ Cuando se inicie la retirada del corte de carril.

* Cuando se finalice la retirada del corte de carril.

f) Las sefiales que en el transcurso de los trabajos se deterioren, serdn repuestas por la empresa
adjudicataria, asi como el balizamiento, hitos, etc. que resulten dafiados o manchados. Estos deterioros
no seran objeto de reclamacién por parte de la empresa adjudicataria.

g) Todos los vehiculos y maquinas utilizados por la empresa adjudicataria para la ejecucién de los
trabajos estardn dotados de, al menos, 11uz &mbar giratoria o intermitente situada en la parte superior
o en el lateral correspondiente a la calzada de manera que sea visible por los conductores que llegan
hacia el mismo. Ver Nota de Servicio 2/2017 para vehiculos.

h) Los trabajos se deben organizar para no dejar cortes de carril y calzada durante la noche salvo que

se estén desarrollando trabajos nocturnos. En el caso de dejar cortes de carril nocturnos estos deberan



dejarse bajo las indicaciones de la Direccién de Obra, coordinador de Seguridad y Salud y la
Instruccién 8.3 1.C.

i) Todos los trabajadores vestirdn prendas de alta visibilidad con bandas retrorreflectantes en la parte
superior e inferior, Clase 3-2. Las prendas delluvia serandealta visibilidad e igualmente con bandas
retrorreflectantes Clase 3-2.

j) La sefial de obras TP-18, ira provista de TL-4, triple luz &mbar intermitente en todo momento o sera
amarillo fldor

k) Los trabajos que se vea obligado a realizar AUTOPISTAS DEL ATLANTICO por la falta de medios
adecuados de la empresa adjudicataria, se descontarén de la facturacion.

1) El ndmero maximo de cortes de carril en una sola direccién no podra ser superior a DOS (2),
dependiendo de las incidencias que en ese momento existan en la Autopista.

m) La longitud maxima de un corte de carril o calzada no podra ser superior a dos kilémetros salvo

autorizacién por parte de AUTOPISTAS DEL ATLANTICO.

Se extremaran las precauciones en los casos en que los trabajos se prolonguen mas allé de lajornada diurna.

En estas condiciones serd preceptivo:

1) La sefializacién vertical de obra, asi como el balizamiento del corte de carril, debera
complementarse con los siguientes elementos luminosos intermitentes:
o En las sefiales verticales se instalaran elementos luminosos tipo TL-2, luz ambar
intermitente.
o Los paneles direccionales TB-1, deberdn complementarse con elementos luminosos
TL-2, colocados sobre la esquina superior del panel mas proxima a la circulacion.
o Enla cufia o transicién, ademas de los conos, se instalard una cascada luminosa (TL-8)
de, al menos, 6 elementos.
o Los conos TB-6 del corte de carril, se deben acompafiar con elementos luminosos TL-2,
cada tres a cinco elementos de balizamiento.

3) Ademés, se debera prever la instalacién de elementos de iluminacién de la zona de trabajo, ya sea

sobre las propias maquinas o mediante torres auxiliares de iluminacién, de forma que se cumpla en
todo momento el R.D. 486/1997, en el que se establecen los niveles minimos de iluminacién de los

lugares de trabajo.



4. RESPONSABILIDADES

La empresa adjudicataria serd responsable de exigir a su personal el cumplimiento de las normas de

seguridad en todo tipo de trabajos.

La empresa adjudicataria serd responsable de los dafios producidos a terceros (vehiculos de usuarios,
servicios afectados, instalaciones de la autopista, etc...), asi como de los dafios medioambientales que se

pudieran ocasionar por los trabajos desarrollados.

La empresa adjudicataria estard al corriente de todos los pagos y cuotas a organismos oficiales, seguros de

responsabilidad obligatoria, siendo de su responsabilidad cualquier litigio o infraccién que pudiera derivarse

por tales motivos.

5. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

51  INTRODUCCION

Tanto los materiales empleados como la terminacion de las obras deberdn ajustarse al PG-3 y sus

modificaciones vigentes.

El control de calidad de estas obras incluird el de los materiales suministrados a la obra, su aplicacién y las

caracteristicas de la unidad de obra terminada durante el periodo de garantia.

El control de calidad de las obras se realizara de acuerdo con el siguiente criterio:

a) Laempresa adjudicataria de las obras sera responsable, con carécter general, del control de calidad de
los materiales, tanto en origen como en los acopios y puesta en obra. Antes del inicio de las obras, la

empresa adjudicataria entregara las fichas de los productos que aplicard a la Direccién de obra.

5.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Tanto los materiales empleados como la terminacion de las obras deberdn ajustarse al PG-3 y sus
modificaciones vigentes. Para el control de recepcién se llevaré a cabo la verificacién documental de que los
valores declarados en la informacion que acompafia al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas
en este Pliego. Independientemente de la aceptacién de la veracidad de las propiedades referidas en el
marcado CE, si se detectara alguna anomalfa durante el transporte, almacenamiento o manipulacién de los
productos, la Direccién de Obras podra disponer en cualquier momento, la realizacién de comprobaciones y

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.




5.3 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA

No se utilizaran materiales que presenten algtn tipo de alteracién o deterioro, que no hayan sido almacenados

y conservados en condiciones adecuadas.

5.4 CONTROL DE RECEPCION. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Se rechazaran todas unidades ejecutadas si en las correspondientes inspecciones se da cualquiera de los
siguientes supuestos:

e Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados.

e Lamaquinaria utilizada no es la adecuada.

¢ Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas por la Direccién de obra.

Las unidades que hayan sido rechazadas seréan ejecutadas de nuevo por el adjudicatario a su costa.

6. SEGURIDAD Y SALUD

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO nombrard un Coordinador de Seguridad y Salud que tendra como
interlocutor directo al/la técnico/a nombrado para la direccion de los trabajos y al requerira la

documentacién necesaria antes de dar inicio los mismos.

Previamente al inicio de las operaciones de mantenimiento contratadas en cumplimiento de del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales, el empresario
titular del centro de trabajo, adoptaré las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios o personal
auténomo que desarrollen actividades en su centro de trabajo, reciban la informaci6n y las instrucciones

adecuadas en relacién a:

1. Los riesgos para la Seguridad y la Salud de los trabajadores en su Centro de Trabajo.

2. Las medidas y actividades de proteccién y prevencién aplicables a los riesgos sefialados en el
apartado anterior.

3. Las medidas adoptadas en situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra

incendios y evacuacioén de los trabajadores.

Del mismo modo la empresa adjudicataria (o personal auténomo) que desarrolle su actividad en las
Instalaciones del titular del centro de trabajo deberé notificar los riesgos y las medidas de proteccién propias

de su actividad, informar de los accidentes ocurridos en las instalaciones de la empresa titular y comunicar




con caracter inmediato las situaciones de emergencia. Asi mismo debera cumplir las instrucciones recibidas

de la empresa titular y comunicarlas a sus trabajadores.

La empresa adjudicataria y la empresa titular, a través del “Documento de Coordinacién” se comprometen a
cooperar en la aplicacién de la normativa sobre seguridad y salud y establecer los medios de coordinacién

necesarios para la prevencion y proteccion de riesgos laborales.

Por otra parte, debido a la naturaleza del trabajo, es necesario que la empresa adjudicataria cumpla el REAL
DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud

en las obras de construccién.

7. REQUISITOS MEDIOAMBIETALES

Todos los residuos generados durante la ejecucién de la obra se gestionaran por parte de la empresa
adjudicataria. Elabono de estas operaciones se considera incluido dentro de partidas de la oferta.

La empresa adjudicataria debera cumplir la legislacion y normativa medioambiental vigente y presentar
evidencia documental del cumplimiento cuando se requiera.

El Plan de Gestién de Residuos incluird cémo se aplicara la gestion durante la obra incluido los acopios
temporales y como se facilitara al productor la documentacién acreditativa de la correcta gestion de tales
residuos, ademds la empresa adjudicataria presentard acreditacion para la gestion y transporte de la/las

empresas que vayan a realizarlo.

Dos semanas antes del inicio de las obras la empresa adjudicataria deberd presentar un Plan de Gestién de

Residuos.

Una vez terminados los trabajos, entregard justificante del DESTINO FINAL de entrega a vertedero

autorizado, y debera ser incluido en el Informe Final de obra.

8. OFERTA Y PROGRAMA DE TRABAJOS

Para la oferta la empresa adjudicataria presentard la siguiente documentacion:
a) Programa detallado de ejecucion de los trabajos.
b) Certificado de conformidad a las Normas o Sello de Calidad - Medio Ambiente reconocido.
) Valoracién de todas las partidas a ofertar relacionadas segin modelo ANEXO III MODELO DE
PRESENTACION DE OFERTA

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO se reserva el derecho de gjecutar por su cuenta algunas de las partidas

ofertadas.

No se procederd a la revisién de precios para esta obra.
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9. APORTACIONES DE TERRENOS PASOS Y PERMISOS

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO pondré a disposicién de la empresa adjudicataria los tramos de la autopista

afectados por las obras.

Los demés terrenos, sea cual fuere su naturaleza, que la empresa adjudicataria necesite para la realizacion

de las obras, las canteras, vertederos y los permisos para accesos los obtendré por s{ mismo y a su costa.

Todos los permisos necesarios para realizar la obra, cualesquiera que fueren, bien de la Administracién
Central o Autonémica y sus Organismos, y otros administrativos o privados que resulten precisos, seran

solicitados por la empresa adjudicataria a su costa.

Los pasos de los vehiculos de las obras a través de vias de peaje de AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, sera
exento de pago si la empresa adjudicataria dispone de OBE; en ese caso debera facilitar la relacién de
vehiculos. En caso de no disponer de OBE, el pago del peaje serd a cargo de la empresa adjudicataria. El OBE
solo se podran utilizar en recorridos motivados por las obras y cada uno de ellos no podra ser compartido

por otros vehiculos.

El incorrecto uso de los OBES dara lugar a la retirada de éstos pasando la empresa adjudicataria a hacerse

cargo de los peajes de sus vehiculos.

10. PENALIZACIONES

La Direccién de Obra, ademas de las penalizaciones que puedan derivar de la aplicaciéon del PG-3, podra

imponer penalizaciones a la empresa adjudicataria por incumplimiento de sus obligaciones.

Se consideran faltas leves las siguientes:

» Incumplimiento de alguna de las indicaciones del apartado 3.Organizacion de los
trabajos incluido en el presente pliego.

»  Existencia de mas de 3 sefiales caidas o algtn cono por el carril de circulacién del trafico.

»  Colocar un corte de carril cuando las condiciones de visibilidad no sean las adecuadas.

»  No mantener los conos y sefializacién de los cortes en perfecto estado de conservacion.

* La no retirada de objetos, o materiales sobrantes de la Autopista.

» Limpiar maquinaria sobre la calzada o en los laterales de la Autopista.

»  Aumentar lalongitud de los cortes de carrila més de 2 km sin autorizacién expresa de la Direccion
de Obra.

»  No avisar con 24 horas de antelacion de los cortes a realizar.
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Se consideran faltas graves las siguientes:

Realizar corte de carril de entrada o salida a area de servicio o descanso que suponga cerrar
totalmente el acceso del trafico a estos, sin autorizacién expresa de la Direccién de obra.
Disminucién del personal o maquinaria adscrito al Contrato.

Realizar los trabajos contratados incumpliendo los requisitos de calidad fijados por la Direccién
de Obra.

Incumplimiento del calendario establecido por AUTOPISTAS DEL ATLANTICO.

La reiteracién de las faltas leves en mas de una ocasién.

Incumplimientos del plan de residuos, plan de control de calidad o indicaciones del coordinador

de seguridad y salud.

Se consideran faltas muy graves la repeticion de tres sanciones graves.

Las penalizaciones que pudieran imponerse serédn descontadas de la certificacién mensual correspondiente.

Se establece una graduacion de sanciones en leves, graves y muy graves:

Para las leves (incumplimiento de alguno de los requisitos enumerados anteriormente) se
establece una penalizacién de 600 €

Para las graves, se establece una penalizacién de 6.000 € a 60.000 €.

Los incumplimientos en actuaciones calificadas como muy graves serdn causa suficiente para la
rescision del Contrato con pérdida de las retenciones realizadas por AUTOPISTAS DEL
ATLANTICO durante la ejecucion de las obras.

11. FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria a la cuenta y entidad que fije la empresa adjudicataria que se abonara a los

30 dias de recibirse la certificacién de la obra realizada por Departamento Administrativo de la

Concesionaria, previa aceptacién de esta por el departamento correspondiente.

Del importe de las facturas emitidas se retendra el 10% durante un (1) afio, correspondiente a la garantia de

calidad 6 en su defecto el adjudicatario podrd presentar un aval por el 10% del importe adjudicado a

disposicién durante 1 afio.
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[12. CONTACTO Y PRESENTACION

Las ofertas se presentaran de acuerdo con el formato establecido en el ANEXO 1I MODELO

PRESENTACION DFE OFERTA

1.as ofertas deberdn remitirse a la siguiente direccion de correo electronico: registrocentral@audasa.com, antes

del 15 de Octubre de 2021 a las 12:00 horas.

g ?
. g

Ed”: Constantine Castro Campf;s
Director de Explotacién



ANEXO I - MEDICIONES



MEDICIONES

1. REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AP-9F

PK/VIADUCTO SENTIDO ne Longitud (m) CONCEPTO
d de revisian y reparacian de funts de diatacién de neoprana armado ejecutada con trafica y por medias calzadas, inciuyendo:
+ retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REF270)
» +700F RSD 5 B + reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm
+ revisién y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
ud. de reparacién de junta elastopldstica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con betdn Thormajoint Bj200 ST y ejecutada con
trifico y por medias calzadas, incluyendo:
12F RED - 7 * placa de reparto
* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido
+ sellado de toda la longitud de la junta
- de veparacién de junta elastopldstica "CHICLE da hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada can betdn Thormajoint B1200 ST efecutada con
trifico y por medias calzadas, incluyendo:
12F RSC - 7 * placa de reparto
* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia stper-ripido
+ sellado de toda la longitud de fa junta
e revieiany reparacian de junta de diistacian da neoprenc armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los mdulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-270)
N 1 + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siiper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm
* revision y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacion y sellado de transiciones
34F crecente . de revision y raparacién da junta da dilatacién de neopranc armado ejecitada con trafico y por medias cafzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo RE-270)
2 18 + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de sglomerado de 7 cm
+ revisién y reposicion de anclajes y tapones
+ reparacion y sellado de transiciones
e Tevisian v veparacion de Junta de diiatacian da necprenc armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendor
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo RE270)
- 1" + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm
* revision y reposicion de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
34F decreciente . da revisidny reparacion de junta de dilatacidn de neoprenc armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-270)
- 1" + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-rpido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm
+ revisién y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
A de veparacién da Junts siastoplistios "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con betin Thormajoint B1200 ST y ejecutada con
rificoy por medias calzadas, incluyendo:
22 1 * placa de reparto
+ reparacion del asiento con mortero de alta resistencia sdper-rapido
+ sellado de toda la longitud de la junta
34+ 500F decreciente e vepavarion de junta simstoptistica "CHICLE de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 < de espesor, realizada con betan Thormajoint 1200 STy ejecutada con
trifico y por medias calzadas, incluyendo:
42 11 * placa de reparto
+ reparacin del asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido
+ sellado de toda la longitud de la junta
0 de vevisiiny reparacion de junta 86 dilatacion de neoprenc armado ejecutada con trfico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REF900)
PK 124679F / Baxoi | decreciente 2 " + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm
+ revisién y reposicién de anclajes y tapones
« reparacion y sellado de transiciones
e vevisiény reparacion de junta da dilatacién de neoprenc armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REL-350)
1 1 + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm
* revision y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
PK19+843F / Covés | decreciente 4 Tevisién y remaraciin de junta de dilatacian de neoprenc armads ejecutada con trafica y par medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo RES-350)
3 1 * reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répida para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm
+ revision y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
e vevieiin y revaracion de junta de dilatacién da neoprens armado sjecctada can trafico y por medias calzadas, Incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REFS00)
PK20+597F / Eume |  creclente 1 1 + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 11 em
+ revision y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiclones
i evisiany reparacion de junta 4 dilatacién da neaprenc armado sjecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
4 retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo RE-900)
» 1 + reparacion de asfento con mortero de akta resistencia sdper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 11 em
+ cevisién y reposicién de anclajes y tapones
* reparacién y sellado de transiciones
PK20+597F /Eume | decreciente 4 revisieny reparacion de junta de diatacion da neoprenc armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucién de los modulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)
2 1 + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-répido para un espesor minima de aglomerado de 9 cm
+ revisin y reposicion de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
e revisian y reparacion de junta de dilatacion da neoprenc armado ejecutada con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo REN720)
PK 21+948F / Ladeira creciente 12 1  reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm
do Eume * revisién y reposicion de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
e revisiany raparacian da junta da difatacion de neaprenc armado ejecitada can trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo RE)-720)
1 u  reparacin de asiento con mortero de akta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 em
+ revision y reposicion de anclajes y tapones
PK 21+948F / Ladeira * reparacién y sellado de transiciones
do Eume decreciente d da revisiany reparacian de junta de dilatacién de neoprenc armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
+ retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidad de médulos tipo RE)-720)
2 1 + reparacion de asiento con mortero de alta resistencia séper-rapido para un espesor minimo de sglomerado de 8 cm
* revisién y reposicién de anclajes y tapones
+ reparacién y sellado de transiciones
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PK 104377F / Lambre

creciente

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, ncluyendo:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidad de médulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

11

ud. de revisidn y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado ejecutada con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucidn de los modulas en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo RE-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

11

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado efecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendor
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-350}

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siiper-rapldo para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* Tevision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

PK 104377F / tambre

decreciente

32

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, ncluyendo:
? retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-900)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stper-rpido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

PK 74061F / Marifian

decreciente

11

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacin de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 3 unidades de madulos tipo RE)720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencla siper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y seflado de transiciones

PK 5+596F / Miodelo

decreciente

1

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacion de neoprenc armado ejecutada con trafico y por medias calvadas, inclayendor
* retirada y sustitucién de fos mddulos en mal estado {minimo 3 unidades de médulos tipo RE}-720)

* reparacién de asiento con mortera de alta resistencia stper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

PK 23+898F / Peon da
Pedra

creciente

11

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacin de neopreno armado ejecutada con trafica y por medias caizadas, incluyendo:
* retirada y sustitucin de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo REI-900)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y selfado de transiciones

11

ud. de revisidn y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, indluyende:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 1 unidad de médulo tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisin y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, indluyendo:
* retirada y sustitucién de los mddulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y seflado de transiciones

11

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, clayendo:
* retirada y sustitucion de los mddulos en mal estado (minimo 2 unidades de madulos tipo REI-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

PK 23+898F / Peén da
Pedra

decreciente

1

ud. de revision y reparacidn de junta de dilatacion de neopreno armado efecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
" retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisidn y reparacidn de junta de dilatacién de neoprenc armado ejecutada con trifico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siiper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

11

ud. de revisidn y reparacidn de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trifica y por medias calzadas, incluyendor
* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo RE-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-rapido para un espesor minima de aglomerado de 9 cm

* revisidn y reposicidn de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

11

Jud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulas tipo RES720)

” reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 em

* revisidn y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendor
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia suiper-rdpido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anciajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

PK 26+521F / Romariz

creciente

1

ud. de revision y reparacidn de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de mddulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

11

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de neoprena armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, indlayando:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo RE-270)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stper-rpido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revisidny reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

PK 26+521F / Romariz

decreciente

16

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trifico y por medias cafzadas, incluyendor
* retirada y sustitucién de los modulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REI-270)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minima de aglomerado de 7 cm

* revisidn y reposicién de anclajes y tapones

* reparacian y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucidn de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720}

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia super-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

42

11

ud. de revisidn y reparacidn de junta de dilatacidn de neopreno armado ejecutada con trafico y por medias calzadas, inluyendos
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulas tipo REJ-900)

” reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

PK 25+256F / Vilar do
Colo

decreciente

12

ud. de revision y reparacin de junta de dilatacion de neopreno armado ejecutada con trifico y por medias calzadas, incluyendo:
* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 4 unidades de médulos tipo REJ-350)

* reparacion de asfento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones
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2. REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AP-9

PK/VIADUCTO

SENTIDO

Longitud {m})

CONCEPTO

2 +500

creciente

10

09, de reparacion de junts elastoplastica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con etiin Thormajolnt BI200 STy ejecutada en
horario nocturno con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

+ reparacién del asiento con mortera de alta resistencia super-ripido

* sellado de toda la longitud de la junta

2 +700

decreciente

Gd. de reparacion de junta elastapidstica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con betdn Thormajoint 81200 STy ejecutada en
horarlo necturno con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

* reparacién del asiento con mortera de alta resistencia siper-rapido

* seliado de toda la longitud de fa junta

3 +000

decreciente

10

ud. de reparacion de junta elastopldstica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con betiin Thormajoint BS200 ST y ejecutada en
horario nocturno con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

« placa de reparto

* reparacién del asiento can mortero de alta resistencia siper-rapido

* sellado de toda la longitud de la junta

4+400

creciente

10

. da raparacion de junta elastoplastica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimao 8 cm de espesor, realizada con betdn Thormajoint BJ200 STy ejecutada en
horario nocturno con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

+ reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stper-ripido

* sellado de toda la longitud de a junta

4+400

decreciente

d. de reparacion da Junta elastoplistica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con betdn Thormajoint BJ200 STy ejecutada en
horario nocturno con trafico y par medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia siper-rapido

* sellado de toda la longitud de 1a junta

5+900

creciente

10

4. de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con bet(in Thormajoint BJ200 STy ejecutada en
horario nocturno con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido

* sellado de toda Ia longitud de fa junta

5+900

decreciente

10

4. de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con betiin Thormajoint BJ200 ST y ejecutada en
horarla nocturno con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

+ placa de reparto

« reparacién del asiento con mortero de alta resistencia stper-ripido

+ sellado de tada la longitud de [a junta

6+700

creciente

ud. de reparacién de junta elastopléstica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con bettn Thormajoint BJ200 ST y ejecutada en
horario nocturno con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia stiper-ripido

* sellado de toda Ia longitud de la junta

PK 7+332 / Ria do
Burgo

creciente

10

ud. de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de espesor, realizada con bet(n Thormajoint B1200 STy ejecutada en
horario nocturno con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

* reparacin del asiento con mortera de alta resistencia siper-rapido

* sellado de toda la longitud de la junta

PK 7+332 / Ria do
Burgo

decreciente

5. de reparacion de junta elastopldstica "CHICLE" de hasta 55 cm de ancho y minimo & cm de espesor, realizada con betiin Thormajoint BJ200 STy ejecutada en
horario nocturno con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto

+ reparacién del asiento con mortera de alta resistencia siper-rapido

* sellado de toda Ja longitud de a junta
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ANEXO Il - FOTOGRAFIAS
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VIADUCTO VILAR DO COLO
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ANEXO Il - MODELO PRESENTACION OFERTAS



OFERTA ECONOMICA

1. REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AP-9F

CONCEPTO Medicién P. Unit Importe

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 7 metros de longitud situada en el PK 2+700 (ramal salida decreciente), ejecutada con

trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 3 unidades de mddulos tipo RE)-270) 1.00

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm '

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de reparacién de junta elastopléstica "CHICLE" de situada en el PK 12+000F (ramal entrada decreciente), de 7 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y

minimo 8 cm de espesor, realizada con bettin Thormajoint BJ200 ST y ejecutada con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00

* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stuper-répido

* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacién de junta elastopldstica “CHICLE" situada en el PK 12+4000F (ramal salida creciente), de 7 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm

de espesor, realizada con bettin Thormajoint BJ200 ST y ejecutada con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00

* reparaci6n del asiento con mertero de alta resistencia stper-rpido

* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de revisién y re én de junta de dilatacion de neop armado de 11 metros de longitud situada en el PX 34+000F sentido creciente (12 junta), ejecutada

con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-270)

. i . : N < . 1,00

reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 18 metros de longitud situada en el PK 34+000F sentido creciente, ejecutada con trifico

y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo REJ-270)

" i s - . 1,00

reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 34+000F sentido decreciente (12 junta),

ejecutada con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de modulos tipo REJ-270) 100

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm ’

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisién y ion de junta de dil ion de p armado de 11 metros de longitud situada en el PK 34+000F sentido decreciente (22 junta), ejecutada

con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-270) 100

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia super-répido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm M

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de reparacién de junta elastopldstica "CHICLE" situada en el PK 34+500F sentido decreciente (22 junta), de 11 metros de longitud, hasta 55 cm de anchoy

minimo 8 cm de espesor, realizada con bettn Thormajoint BJ200 STy ejecutada con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00

* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido

* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacién de junta elastopldstica "CHICLE" situada en el PK 34+500F sentido decreciente (42 junta), de 11 metros de fongitud, hasta 55 cm de ancho y

minimo 8 cm de espesor, realizada con bettn Thormajoint BJ200 ST y ejecutada con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00

* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido

* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 124679F sentido decreciente (22 junta) ejecutada

con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REI-900) 1,00

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm '

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 19+4843F sentido decreciente (12 junta), ejecutada

con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-350)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm 1,00

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 19+843F sentido decreciente (32 junta), ejecutada

con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-350)

*+ reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm 1,00

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 20+597F sentido creciente {12 junta), ejecutada

con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-800} 1,00

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia sGper-rapide para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm '

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

+ reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de difatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 20+597F sentido decreciente (12 junta), ejecutada

con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-800)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm 1,00

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 20+597F sentido decreciente {22 junta), ejecutada

con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720) 1,00
/

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 8 cm
* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones
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ud. derevisién y r de junta de dil 6n de neop armado de 11 metros de longitud situada en el PK 21+948F sentido creclente (12 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 1 upidad de médulo tipo REJ-720)

* reparacidn de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacidn y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 21+948F sentido decreciente (12 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo REI-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 21+948F sentido decreciente {22 junta),
ejecutada con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {(minimo 2 unidad de médulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-rpide para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud, de revisidn y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 10+377F sentido creciente (32 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidad de mdduios tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

1,00

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 10+377F sentido creciente (52 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 10+377F sentido creciente (62 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de fos médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-350)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisidn y reparacién de junta de dilatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PX 10+377F sentido decreciente {32 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-900)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de necpreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 7+061F sentido decreciente (12 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de fos médulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

1,00

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 5+596F sentido decreciente (22 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estade {minimo 3 unidades de médulos tipo REI-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado de 11 metros de fongitud situada en el PK 23+898F sentido creciente (22 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 1 unidad de médulo tipo REJ-900)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de agiomerado de 11 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido creciente (32 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 1 unidad de médulo tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

1,00

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido creciente (42 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de modulos tipo REI-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-ripido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

1,00

ud. de revisién y rep 6n de junta de dif 6n de neopi armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido creciente (72 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de § cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

1,00

ud. de revision y reparacion de junta de difatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido decreciente {32 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de mddulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparaci6n y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido decreciente {42 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido decreciente (52 junta), ejecutada
con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de mddulos tipo REJ-720)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia siper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones
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ud, de revision y reparacion de junta de difatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido decreciente (62 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

*+ reparacion de asiento con mortero de zlta resistencia stiper-répide para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* reparacién y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 23+898F sentido decreciente (72 junta), ejecutada
con trafico y por medias caizadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espeser minimo de aglomerado de 9 cm

* revisién y reposicion de anclajes y tapones

* rep i6n y sellado de tr

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 26+521F sentido creciente (32 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia siper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

*r ion y sellado de tr

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 26+521F sentido creciente (52 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los modulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-270)

* reparacién de asiento con martero de alta resistencia sper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revision y reposicion de anciajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacion de junta de dilatacién de neopreno armado de 16 metros de longitud situada en el PK 26+521F sentido decreciente (12 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los modulos en mal estado {minimo 3 unidades de médulos tipo REJ-270)

* reparacién de asiento con mortero de aita resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisidn y reparacién de junta de dilatacion de neopreno armado de 15 metros de longitud situada en el PK 26+521F sentido decreciente (22 junta), ejecutada
con trafico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado (minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-720)

* reparacién de asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 9 cm

* revision y reposicion de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revisién y reparacién de junta de dilatacion de neopreno armado de 11 metros de longitud situada en el PK 26+521F sentido creciente (42 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucion de los médulos en mal estado {minimo 2 unidades de médulos tipo REJ-900)

* reparacion de asiento con mortero de alta resistencia stiper-répido para un espesor minimo de aglomerado de 11 cm

* revision y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y sellado de transiciones

ud. de revision y reparacién de junta de dilatacién de neopreno armado de 12 metros de longitud situada en el PK 25+256F sentido decreciente (22 junta), ejecutada
con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* retirada y sustitucién de los médulos en mal estado {minimo 4 unidades de médulos tipo REJ-350)

* reparacién de asiento con mortero de aita resistencia stiper-rapido para un espesor minimo de aglomerado de 7 cm

* revisién y reposicién de anclajes y tapones

* reparacion y seliado de transiciones

1,00
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2. REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AP-9

CONCEPTO Medicién P. Unit Importe
ud. de reparacién de junta elastopldstica "CHICLE" situada en el PK 2+500 sentido creciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con bettn Tt joint BJ200 ST y ej da en horario con trifico y por medias calzadas, incluyendo:
* placa de reparto 1,00

* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido
* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacién de junta elastoplastica "CHICLE" situada en el PX 24700 sentido decreciente, de 19 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con bet(in Ti BJ200 STy da en horaric con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* placa de reparto 1,00
* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stiper-rdpido
* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacion de junta elastopldstica "CHICLE" situada en el PK 3+000 sentido decreciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con bet(in Thormajoint BJ200 STy ejecutada en horario nocturno con trafico y por medias calzadas, incluyendo:
* placa de reparto 1,00
* reparacién del asiento con morterc de alta resistencia stiper-rapido
* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" situada en el PK 4+400 sentido creciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con betin Tl BJ200 STy da en horario con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00
* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido
* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" situada en el PK 4+400 sentido decreclente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con bet(in Thormajoint BJ200 STy ejecutada en horario nocturno con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:
* placa de reparto 1,00
* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido
* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" situada en el PK 5+900 sentido creciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con betin Thormajoint BJ200 ST y ejecutada en horario nocturno con tréfico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00
* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stiper-rapido
* sellado de toda la fongitud de la junta

ud. de reparacion de junta elastopldstica "CHICLE" situada en el PK 5+900 sentido decreciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con betdn Th int BJ200 STy da en horario con trafico y por medias caizadas, incluyendo:
* placa de reparto 1,00
* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia super-rapido
* sellado de toda la longitud de la junta

ud. de reparacién de junta elastopldstica “CHICLE" situada en el PK 6+700 sentido creciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con bettn Th J1 BJ200 ST y ej en horario con trifico y por medias calzadas, incluyendo:

* placa de reparto 1,00
* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia stiper-rdpido
* sellado de toda fa longitud de a junta

ud, de reparacion de junta elastoplastica "CHICLE" situada en el PK 7+332 sentido creciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con betin Th BJ200 STy ej da en horario con tréfico y por medias calzadas, inciuyendo:

* placa de reparto 1,00
* reparacién del asiento con mortero de alta resistencia siper-répido
* sellado de toda la longitud de Iz junta

ud. de reparacion de junta elastopléstica "CHICLE" situada en el PK 7+332 sentido decreciente, de 10 metros de longitud, hasta 55 cm de ancho y minimo 8 cm de
espesor, realizada con betiin Thormajoint BJ200 ST y ejecutada en horario nocturne con trifico y por medias calzadas, incluyendo:
* placa de reparto 1,00
* reparacion del asiento con mortero de alta resistencia stiper-ripido
* sellado de toda la longitud de la junta
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